

.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-75/18**

Tarnów, 2018-10-18

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. W związku z odpowiedzią nr 31 z dnia 15.10.2018 proszę o informację kto będzie odpowiedzialny za dostarczone przez Inwestora panele i kolumny pod względem prób szczelności, certyfikacji instalacji wewnątrz dostarczonych paneli i kolumn?
2. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 36 z dnia 15.10.2018 prosimy o informację po czyjej stronie będzie doprowadzenie instalacji ciepła z rezerwowego źródła znajdującego się w pawilonie nr 2. SIWZ nie określa takich prac – czy jeżeli ten zakres prac ma być po stronie GW to ich koszt będzie określony powykonawczo jako prace dodatkowe?
3. Pytanie dotyczące: Pkt XVI. 2. SIWZ. Zwracamy uwagę, że dla rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego w miejsce słów: "(...) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (...)" prosimy o wpisanie słów: "(...) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (...)"
4. Pytanie dotyczące: Pkt XVI. 118. SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że w razie ujawnienia wady w okresie rękojmi zamawiający w pierwszej kolejności zażąda usunięcia wad, usterek, awarii lub braków, a dopiero w dalszej kolejności będzie uprawniony do korzystania z innych uprawnień opisanych w pkt XVI. 118 siwz.
5. Pytanie dotyczące: SIWZ XV. Zgodnie z art. 150 ust. 7 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w innej formie niż pieniąż wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis ustawowy będzie respektowany.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający informuje, iż za instalację wewnętrzną w budynku do punktu podłączenia paneli i kolumn w całości odpowiada Wykonawca, natomiast za instalację wewnątrz paneli i kolumn odpowiada Zamawiający (dostawca paneli i kolumn).

**Ad.2**

Zamawiający informuje, iż przewiduje drugie źródło zasilania w ciepło projektowanego budynku z istniejącej kotłowni c.o. Jednak ostateczna decyzja w powyższym zakresie uzależniona jest od stosownych obliczeń na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Jeżeli wystąpi taka konieczność to doprowadzenie instalacji ciepła z drugiego źródła zasilania będzie po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje dodatkowych prac w powyższym zakresie rozliczonych jako roboty dodatkowe.

**Ad.3**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.I.2 SIWZ **zapis o treści:**

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień,
- wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.”

**zmienia na zapis o treści:**

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień,
- wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.”

2/ w pkt.I „Dodatkowe wymagania Zamawiającego” ppkt.12 SIWZ **zapis o treści:**

„12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.”

**zmienia na zapis o treści:**

„12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.”

3/ w pkt.XVI.2 SIWZ **zapis o treści:**

„2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień,
- wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.”

**zmienia na zapis o treści:**

„2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień,
- wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.”

4/ w pkt.XVI.44 SIWZ **zapis o treści:**

„44. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.”

**zmienia na zapis o treści:**

„44. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.”



#### Ad.4

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem pkt.XVI.118 SIWZ w ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do żądania lub powierzenia czynności wskazanych w ppkt. a) - e) i g) tego punktu lub zgodnie z ppkt.f) tego punktu odstąpienie od umowy.

#### Ad.5

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a